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Voorwaarden van onderaanneming 
 

 
 

 

Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING 
 EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 

1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor het bouwbedrijf 
na te komen, tenzij op de werknemers van de onderaannemer een andere CAO 
van toepassing is. 

2. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van 
premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van loonheffing, voorzover 
direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te 
komen. 

3. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer over te leggen: 
 a. zijn BTW nummer; 
 b. zijn inschrijfnummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 
 c. (voorzover van toepassing) zijn aansluitingsnummer bij de onderlinge 

 waarborgmaatschappij. 
4. Aannemer en onderaannemer zijn over en weer verplicht, op verzoek van de 

wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te tonen. 
5. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer wekelijks een 

mandagenregister terzake van het aan hem opgedragen werk te verstrekken.  
 Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door de 

onderaannemer bij het werk ingeschakelde werknemers, alsmede een manuren-
verantwoording te bevatten. 

6. De onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden de aannemer 
 een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de UVI waarbij hij is 

aangesloten en een verklaring inzake zijn afdracht van loonheffing. 
7. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of ten 

dele aan een ander over te dragen dan na schriftelijke goedkeuring door de 
aannemer. 

8. De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk of een deel 
daarvan door een derde in onder-onderaanneming te laten uitvoeren dan na 
schriftelijke goedkeuring door de aannemer. De onderaannemer blijft jegens de 
aannemer verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk. 

9. Indien de onderaannemer bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk 
gebruik wenst te maken van (een) door een derde ter beschikking gestelde 
werknemer(s) geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de aannemer. 

 Wanneer de aannemer tegen gebruikmaking van (een) door een derde ter 
beschikking gestelde werknemer(s) bezwaar heeft, deelt hij dat binnen 

 redelijke termijn aan de onderaannemer mede. 
10.Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter 

beschikking gestelde werknemer(s) als bedoeld in de twee voorgaande leden is de 
onderaannemer verplicht de administratieve voorschriften ex art. 16b lid 8 
respectievelijk art. 16a lid 1 Coördinatiewet Sociale Verzekering na te leven. 

11.Het is de onderaannemer verboden om het in de onderaannemingssom begrepen 
bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te 
cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. 

 
Artikel 2: ORDERS EN AANWIJZINGEN 

 De onderaannemer is verplicht de door de aannemer gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen. 

 
Artikel 3: RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING 

 Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het totstandkomen van de 
overeenkomst van onderaanneming aan de opdrachtgever van de aannemer 
prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of 
wijziging van het werk van de aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de aannemer. 

 
Artikel 4: AANVANG VAN HET WERK; UITVOERINGSDUUR 

1. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden 
kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag. 

2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de in de overeenkomst 
bepaalde dag zijn werkzaamheden kan aanvangen, is de aannemer verplicht de 
onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel 
werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen 
aanvangsdatum te waarschuwen. 

3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag 
zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht de aannemer zo vroeg 
mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is 
overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen. 

4. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q. van 
de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van de 
aannemer komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan 
wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van de onderaannemer kan worden 
gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn wordt opgeleverd. 

5. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen 
werk wordt vertraagd door voor rekening van de aannemer komende 
omstandigheden, dient de daaruit voor de onderaannemer voortvloeiende schade 
door de aannemer te worden vergoed. 

6. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen 
werk wordt vertraagd door voor rekening van de onderaannemer komende 
omstandigheden, dient de daaruit voor de aannemer voortvloeiende schade, niet 
zijnde schade wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de 
opleveringstermijn, door de onderaannemer te worden vergoed. 

7. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.q. van de opleveringstermijn is de 
onderaannemer aan de aannemer een schadevergoeding wegens te late 
oplevering verschuldigd van € 50,- per werkbare werkdag, tenzij een ander 
bedrag is overeengekomen. 

 De aldus verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de 
aannemer de onderaannemer verschuldigd is. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Artikel 5: OPLEVERING WERK ONDERAANNEMER VOORAFGAANDE 

 AAN OPLEVERING WERK AANNEMER 
1. Ingeval is overeengekomen dat het werk niet tegelijkertijd dient te worden 

opgeleverd met het aan de aannemer opgedragen werk, doch daaraan 
voorafgaand, is het hierna bepaalde van toepassing. 

2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de 
onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de aannemer 
schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. 

 Deze opneming vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen 
na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de aannemer in 
aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe te constateren of de 
onderaannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. De 
toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te 
maken en door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 

3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de onderaannemer 
binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is 
goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventuele kleine 
gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de 
gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. 

 Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de 
dag waarop de desbetreffende mededeling aan de onderaannemer  is verzonden. 

4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het 
werk al dan niet is goedgekeurd, aan de onderaannemer verzonden dan wordt het 
werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid bedoelde 
dag, dan kan de onderaannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot 
de aannemer richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 
Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 
achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. 

 Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek, dan vinden het derde en vierde lid 
overeenkomstige toepassing. 

6. Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende betalingstermijn kunnen 
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, 
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

 De onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig 
mogelijk te herstellen. 

7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de 
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

8. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is 
of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt 
te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd. 

9. Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop 
het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt beschouwd. De 
onderaannemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag 
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die welke 
worden veroorzaakt door een omstandigheid die aan de aannemer moet worden 
toegerekend. 

 
Artikel 6: OPLEVERING WERK ONDERAANNEMER BIJ OPLEVERING 

  WERK AANNEMER 

1. Ingeval is overeengekomen, dat het aan de onderaannemer opgedragen werk 
tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het aan de aannemer opgedragen 
werk, is het hierna bepaalde van toepassing. 

2. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de 
onderaannemer gereed zal zijn, nodigt de onderaannemer de aannemer 
schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze opneming vindt 
plaats door de aannemer in aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe 
te constateren of het werk voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De toestand 
waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in een op te maken en 
door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 

3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de onderaannemer 
binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen, in het eerste geval met vermelding van de eventuele 
kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding 
van de redenen van dat oordeel. Oordeelt de aannemer dat het werk voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen, dan wordt als dag waarop het werk voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen aangemerkt de dag waarop de desbetreffende 
mededeling aan de onderaannemer is verzonden. 

4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het 
werk al dan niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, aan de onderaannemer 
verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te 
voldoen aan hetgeen is overeengekomen. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid bedoelde 
dag, dan kan de onderaannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot 
de aannemer richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 
Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 
achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te voldoen aan hetgeen is 
overeengekomen. Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek, dan vinden het derde 
en vierde lid overeenkomstige toepassing  

 
.



 

Datum: 24-02-2025 
Kenmerk: Voorwaarden OA Peelbouw Pagina 2 | 3 

 
 

6. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen korte termijn kunnen worden hersteld, 
zullen geen reden zijn om te oordelen dat het werk niet voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, mits zij aan de voortgang van het werk van de aannemer niet 
in de weg staan. De onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken 
onverwijld te herstellen. 

7. Indien het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is 
overeengekomen, heeft de onderaannemer, onverminderd hetgeen voortvloeit uit 
de overeengekomen betalingsregeling, recht op betaling van hetgeen hem 
ingevolge de overeenkomst toekomt. 

8. Indien na het tijdstip waarop het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan 
hetgeen is overeengekomen, schade aan het werk ontstaat ten gevolge van 
ingebruikneming daarvan door de aannemer, daaronder begrepen het geval dat 
de aannemer het werk aan derden met het oog op de verdere uitvoering ter 
beschikking stelt of aan die derden toegang tot het werk verleent, is die schade 
niet voor rekening van de onderaannemer. 

9. Noch de in dit artikel bedoelde opneming, noch de omstandigheid dat het werk 
voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, leiden ertoe 
dat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd. 

10.Met betrekking tot een heropneming nadat de aannemer heeft geoordeeld dat het 
werk niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vinden de boven- vermelde 
bepalingen overeenkomstige toepassing. 

11.De opneming, de goedkeuring en de oplevering van het werk vinden plaats met 
inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met het negende lid van het 
vorige artikel, met dien verstande dat de aannemer de onderaannemer zal 
uitnodigen om bij de opneming van het werk aanwezig te zijn, en dat tussen die 
uitnodiging en de opneming een redelijke termijn zal zijn gelegen. 

 
Artikel 7: INRICHTING WERKTERREIN; AAN DE ONDERAANNEMER 

 TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN 

1. Met het oog op het aan de onderaannemer opgedragen werk zorgt de aannemer: 
 a. voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het werkterrein; 
 b. voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) t.b.v. de 

onderaannemer. 
2. De aannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over 
 de in de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen te voldoen aan in 

redelijkheid daaraan te stellen eisen. 
3. De onderaannemer is verplicht hetgeen hem door de aannemer ter beschikking is 

gesteld, behoorlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn 
voor de daardoor ontstane schade en kosten. 

4. De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede eventuele 
verschuldigde precario, zijn voor rekening van de aannemer. 

5. De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van 
het aan hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de 
aannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestemde container(s) . 

 
Artikel 8: WEEKRAPPORTEN; NOTULEN BOUWVERGADERING 
1. Indien in de overeenkomst is bepaald dat de onderaannemer weekrapporten dient 

op te maken, kan de aannemer verlangen dat daarbij een door hem te 
verstrekken model wordt gehanteerd. De onderaannemer biedt in dat geval het 
weekrapport zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende dag na het 
verstrijken van de werkweek waarop het betrekking heeft aan de aannemer aan. 
Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, 
tekent hij dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is 
voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan 
verenigen, ondertekent hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit 
hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt 
tegen welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft. 

2. Indien door of namens de opdrachtgever weekrapporten worden opgemaakt, is de 
aannemer verplicht de onderaannemer een afschrift te verstrekken van de 
weekrapporten die hij ter ondertekening krijgt voorgelegd, voorzover die 
weekrapporten betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen 
werk. 

3. Indien door de aannemer weekrapporten worden opgemaakt, is de aannemer 
verplicht de onderaannemer daarvan een afschrift te verstrekken, voorzover die 
weekrapporten betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen 
werk. 

4. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de aannemer de 
onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn 
gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan de onderaannemer 
opgedragen werk. De aannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift 
van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering. 

 
Artikel 9: BETALING 

1. Met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde geschiedt betaling van 
een factuur uitsluitend wanneer die aan de in de overeenkomst aangegeven eisen 
voldoet. 

2. Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een document dient te 
zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd, dient de 
aannemer tot afgifte van dat document over te gaan uiterlijk vier dagen nadat bij 
een opneming ter gelegenheid van het verschijnen van een termijn is 
geconstateerd dat de desbetreffende prestatie is geleverd. 

 Het gemis van dat document laat de aanspraken van de onderaannemer op 
betaling onverlet. 

3. Betaling van een factuur zal niet plaats vinden dan nadat de onderaannemer op 
een tijdig door de aannemer gestelde vraag heeft aangetoond dat de 
onderaannemer de door hem in het werk gestelde werknemers heeft betaald 
hetgeen aan hen toekomt op grond van de met hen gesloten 
arbeidsovereenkomst. 

4. Betaling binnen 30 dagen na goedgekeurde factuur. 
 
Artikel 10: AFDRACHT PREMIES SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN 

 EN LOONHEFFING 

1. De aannemer heeft het recht de terzake van het aan de onderaannemer 
opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en 
loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk 
aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens 
geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

2. De aannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te houden en 
namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken UVI of de ontvanger 
der directe belastingen te voldoen, indien de aannemer redelijkerwijs tot het 
oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van de in het vorige lid 
bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken. 

 
 

 

 
 

 
 

3. Indien de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de 
onderaannemer terzake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan 
premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het 
percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met de 
onderaannemer dat percentage wijzigen. 

4. Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem 
terzake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in 
de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de aannemer in overleg treden over 
een wijziging van dat percentage. 

5. Indien de aannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten, is hij 
voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten. 

 
Artikel 11: VRIJWARING DOOR ONDERLINGE WAARBORG- 

 MAATSCHAPPIJ 

 Indien en zolang de onderaannemer ten genoegen van de aannemer met 
betrekking tot de betaling van de door hem terzake van het aan hem opgedragen 
werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor 
de aannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, 
voldoende zekerheid biedt in de vorm van een vrijwaring door een onderlinge 
waarborgmaatschappij, zal de aannemer geen beroep doen op het bepaalde in 
artikel 1, leden 5 en 6 en op het bepaalde in artikel 10, leden 1, 2 en 5. 

 

Artikel 12: VERHAAL 
1. Indien de aannemer, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, de premies 

sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, die waren verschuldigd 
maar niet zijn betaald door de onderaannemer of door een onderaannemer die na 
de onderaannemer in de keten komt, heeft de aannemer ten belope van het 
gehele door hem voldane bedrag verhaal op de onderaannemer. 

2. Na daartoe door de werknemers van de onderaannemer te zijn aangesproken, 
heeft de aannemer door voldoening aan zijn verplichtingen ingevolge de CAO voor 
het Bouwbedrijf jegens die werknemers, verhaal op de onderaannemer ten belope 
van hetgeen door de aannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de 
wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van voldoening. 

 
Artikel 13: EINDAFREKENING 

 Indien de aannemer voornemens is zijn eindafrekening bij de opdrachtgever in te 
dienen, zal hij de onderaannemer schriftelijk verzoeken diens eindafrekening bij 
de aannemer in te dienen. Tenzij anders is overeengekomen, zal de 
onderaannemer in dat geval binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek zijn 
factuur terzake van het hem nog toekomende bij de aannemer indienen. 

 
Artikel 14: ZEKERHEIDSTELLING 
1. Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is de aannemer 

gerechtigd om van de onderaannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor 
de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; indien 
door de onderaannemer zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in 
het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel. 

2. Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% 
van de met de onderaannemer overeengekomen aannemingssom en dient de 
zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. 

3. Indien de aannemer voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij de 
onderaannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De aannemer is 
gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de 
Bouwbedrijven in Nederland, in een door de onderaannemer binnen 10 werkdagen 
na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken 
spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist. 

4. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan de aannemer 
opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat, indien 
daarbij gebreken in het werk van de onderaannemer worden geconstateerd die 
niet aan oplevering van het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht 
blijft tot het tijdstip waarop de onderaannemer deze gebreken heeft hersteld. 

5. De aannemer is niet gerechtigd om van de onderaannemer te bedingen dat deze 
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is 
overeengekomen dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt ingehouden. 
Van een zodanige inhouding is sprake indien aan de onderaannemer minder wordt 
betaald dan overeenkomt met de som der waarden van het werk dat reeds is 
uitgevoerd. 

6. Indien de aannemer hetgeen de onderaannemer volgens de overeenkomst 
toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de onderaannemer gegronde redenen heeft 
om aan te nemen dat de aannemer het de onderaannemer toekomende niet of 
niet tijdig zal betalen, is de onderaannemer gerechtigd om van de aannemer 
genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de aannemer in gebreke blijft met het 
stellen van de door de onderaannemer verlangde genoegzame zekerheid, is de 
onderaannemer bevoegd, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het 
werk te beëindigen. Op de in dit lid bedoelde zekerheid is hetgeen in het derde lid 
is gesteld van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 15: ONTBINDING 
 Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond 

van de wet, hebben aannemer en onderaannemer het recht de overeenkomst van 
onderaanneming te ontbinden: 

 a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot 
 surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard; 

 b. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan de aannemer 
 opgedragen werk; 

 c. indien de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever, welke 
 mede het aan de onderaannemer opgedragen werk omvat, wordt ontboden. 

 
Artikel 16: GESCHILLEN 
 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als 

zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van 
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen aannemer en 
onderaannemer mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de 
overeenkomst tussen aannemer en diens opdrachtgever is voorzien ten aanzien 
van eventuele geschillen tussen de aannemer en diens opdrachtgever. 
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Orde en netheid op de bouwplaats 

 

 

Wij hechten als bouwbedrijf veel waarde aan orde en netheid op de bouwplaats. Dit draagt immers bij 

aan een prettige en veilige werksituatie. Wij attenderen onze mensen er dan ook voortdurend op dat 

een bouwplaats netjes bijgehouden moet worden. Dit houdt onder andere in materieel en materialen 

ordelijk en veilig weg zetten en opslaan. Zeker zo belangrijk is dat het bouw- en sloopafval direct in 

de daarvoor ter beschikking gestelde containers en bigbags gestort wordt. Wij zijn van mening dat we 

dit momenteel goed voor elkaar hebben en willen onze onderaannemers erop wijzen dat dit ook voor 

jullie geldt. Wij verzoeken jullie dan ook om jullie eigen afval dagelijks op te ruimen en te storten in 

bovengenoemde containers en bigbags. 

 

De bedoeling is dat we gezamenlijk zorgen voor een nette en opgeruimde bouwplaats. Dit kan alleen 

als we hier samen aan werken en ook blijven werken. Met onze eigen mensen is afgesproken dat er 

op gelet wordt of iedereen hier aan mee werkt. Is dit niet het geval, dan zal hier zeker een reactie op 

komen. 

 

Samenvattend wordt jullie medewerking dus gevraagd voor onderstaande punten: 

 Ieder dient zijn eigen afval te deponeren in de daarvoor bedoelde containers c.q. bigbags. De 

bouwplaats dient dus bezemschoon achtergelaten te worden. 

 Voor diegenen die gebruik maken van onze materiaalcontainers, gelieve het materiaal en 

materieel zuiver en netjes achter te laten. 

 Keten en schaftgelegenheden netjes en opgeruimd achter laten. 

 Stoepen, inrit, trottoir e.d. netjes achterlaten en zo nodig afdekken. 

 Gelieve tijdig door te geven wanneer containers c.q. bigbags gewisseld dienen te worden. 

 

 

Wij verzoeken jullie het bovenstaande over te brengen op jullie eigen medewerkers. 

 


